Zalacznik C

REGULAMIN
w sprawie ogoélnych warunkéw umow o wykonanie inwestycji, robét i remontéw budowlanych

§1
1. Regulamin okresla ogdlne warunki umowy o wykonanie inwestycji, robdt i remontoéw budowlanych
w zakresie szczegétowym wyszczegdlnionym w umowie, stanowi zatacznik do umowy i jest integralng
czescig tej umowy.
2. Ustalenia niniejszego regulaminu wigza strony umowy po wyrazeniu zgody na ich stosowanie przez obu
partneréw, po spetnieniu dyspozycji Art. 385 § 1 Kc. oraz warunkéw Art. 353 Kc.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu sprzeczne z przepisami prawa lub tez naruszajgce zasady
wspotzycia spotecznego sg niewazne a w ich miejsce stosuje sie przepisy prawa.
§2
Strony umowy o wykonanie inwestycji, robdt i remontéw budowlanych odpowiadaja catym swoim
majatkiem za zobowigzania wynikajgce z treSci umowy o wykonanie inwestycji, robdt i remontéw
budowlanych.
§3
1. Jezeli strony nie ustalg w umowie praw i obowigzkéw, ktérych tre$¢ moze by¢ swobodnie ksztattowana,
to w zakresie tych praw i obowigzkow stosuje sie ustalenia regulaminu.
2. Ustalenia niniejszego regulaminu obowigzujg strony bez potrzeby zamieszczenia ich w tresci umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
4. W razie sprzecznosci umowy z regulaminem, strony sg zwigzane umowa.
§4
Ilekro¢ w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Wykonawcy - rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot
i remontu budowlanego w formie generalnego Wykonawcy, koordynatora robét.
b) Zamawiajgcym - rozumie sie przez udzielajacego zamédwienie.

¢) Inwestycjach, robotach i remontach budowlanych - rozumie sie przez to takze roboty polegajace na
rozbidrce obiektu budowlanego lub jego czesci.

§5
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
a) przyjac plac budowy i przygotowac do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczegolnosci:
i wyposazyc¢ zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne
dla lub podczas wykonywania robot,
I wykona¢ roboty tymczasowe, ktdore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

iii.  oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktdrymi lub przez ktére majq byc
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, oraz wszelkie inne miejsca udostepnione
przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktore moga by¢ wymienione jako stanowigce czesé
placu budowy,

iv.  wykona¢ ogrodzenie placu budowy i ustalenie jego dozoru,

b) uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdét spowodowanej nie
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego,

c) utrzymac roboty w dobrym stanie, z nalezytq troska i pilnoscig nalezy zapewni¢ wykwalifikowang
kadre robotnicza wraz z nadzorem, materiaty, urzadzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zaréwno
w charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbedne dla wykonania i utrzymania robdt w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ robot,

d) opracowac program realizacji robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym,

e) zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne kierownictwo robot, ktdre winno by¢ utrzymane tak
dtugo jak tego wymaga zachowanie jakosci robét,
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f)  zatrudni¢ na budowie przy budowie i utrzymaniu robot:

i taki nadzor techniczny, ktdry jest kompletny do zapewnienia nadzoru wykonywanych robdt,
ii. wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy sq niezbedni do
odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robét,

g) prawidtowo i wlasciwie usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek przedstawiciela Zamawiajacego,

h) ubezpieczy¢ budowe przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez jakiekolwiek
przyczyny; warto$¢ obiektow (robot) objetych ubezpieczeniem winna uwzglednic:

i roboty - do wartosci szacunkowej okresSlonej przez Wykonawce wraz z materiatami
niezbednymi do ich wykonania,

ii. urzadzenia budowy oraz inne rzeczy (sprzet, transport) sprowadzane na plac budowy - do
wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy;

i)  utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwac i sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg
potrzebne, lub ich sie pozbywac,

j)  po zakonczeniu robdt usunaé poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze itp.
oraz pozostawiC caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania,

k) udziela¢c Zamawiajagcemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe oraz zestawien ilosci
zatrudnionych robotnikéw oraz informacji o sprzecie,

I) informowa¢ Zamawiajagcego o sposobie prowadzenia przez Wykonawce jakosciowych prob
materiatéw, konstrukgji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

m) zawiadamia¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

n) na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

0) zgtaszac konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,

p) realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu robdt,

q) zawiadamia¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot dostaw inwestorskich,

r) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Wykonawce
poprawnosci ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa podzlecac catosci robot, jezeli w umowie nie postanowiono inaczej.

§6
Zamawiajacy i Wykonawca sq zobowigzani wspdtdziataé przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w celu
terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania robot budowlanych objetych umowa.
Wykonawca jest zobowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych prawem budowlanym niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego.
W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt kazda ze stron w ramach swoich obowigzkéw, jest
obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem wynagrodzenia szkdd poniesionych z tego tytutu
przez drugq strone.

§7
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robdt w granicach posiadanego
umocowania sg odpowiednio przedstawicielami: Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz podwykonawcy.

Dla samodzielnego podejmowania zobowigzan majatkowych przez przedstawiciela wymagana jest forma
pisemnego petnomocnictwa.

§8
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa, jak rowniez o wadach i brakach tej dokumentacji
zauwazonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robot.
Roboty budowlane nie objete dokumentacjg projektowa oraz roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢
wykonane tylko na podstawie pisemnego zaméwienia, przyjetego przez Wykonawce w formie aneksu do
umowy.

§9
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Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych robdt.
§10

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg
podjecia robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci przedstawiony Zamawiajagcemu po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa warto$¢ tych robot, jezeli
koniecznosc ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§11

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg robot obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen, a
warunki dostaw tych maszyn i urzadzen przewidujg dla nich specjalne kierownictwo montazu (szef-montaz),
strona ktéra w mysl umowy ma dostarczy¢ te maszyny i urzadzenia, zapewnia kierownictwo montazu.

§12

W razie powotania na budowie specjalnego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen umowa o powotanie
takiego kierownictwa powinna by¢ uzgodniona z Wykonawca, ktdry moze zazadac skoordynowania jej
postanowien z postanowieniami obowigzujacej go umowy.

§13

1. Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego (umowa o generalne wykonawstwo)
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektow
i robot wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on obowigzany do koordynowania:

a) robot podwykonawcow,

b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

c) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

e) organizacji $wiadczenia ustug przez poszczegdlnych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

3. Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji (robot) za odrebnym wynagrodzeniem
mogg $wiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

4. Jezeli inwestycja (roboty budowlane lub remont) jest realizowana na podstawie umoéw zawartych przez
Zamawiajacego z kilkoma Wykonawcami (czeSciowymi) Zamawiajacy koordynuje dziatania tych
Wykonawcdw, petni on réwniez czynnosci o ktdrych mowa w ust.1.

§14

1. Kierownik robdt (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych.

2. Wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno-montazowe, jezeli
warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujq ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny)

§ 15
Jezeli umowa lub przepisy szczegélne nie stanowig inaczej:

1. Zamawiajacy powinien na zadanie przeprowadzajacego rozruch przekazac mu nieodptatnie
odpowiednie surowce i materialy niezbedne do przeprowadzenia prob rozruchowych pod
obcigzeniem; obowigzek wyliczenia sie z zuzycia tych surowcéw i materiatdw cigzy na
przeprowadzajgcym rozruch,

2. koszty zuzycia energii w czasie rozruchu obcigzajg Zamawiajacego,
3. wyroby produkowane w czasie rozruchu sa przekazywane nieodpfatnie Zamawiajacemu.

§16

1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w umowie, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Oddajacy i odbierajacy sq obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwa.
Oddajacy i odbierajacy mogg korzystac¢ z opinii rzeczoznawcow.
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4, W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujq odrebne przepisy.

5. Odbidr moze byc¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploatacji (uzytkowania).

§17

1. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prdb
i sprawdzen.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennika
budowy zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdw, protokotow technicznych odbiorow
miedzyoperacyjnych, niezbednych s$wiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych w przedmiocie
odbioru, warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na
zlecenie Zamawiajacego, za dodatkowym wynagrodzeniem.

4. Jezeli zakres robdt dodatkowych uniemozliwia ich wykonanie w terminie wyznaczonym do odbioru,
Zamawiajacy dokonuje odbioru wykonanych robdt, a strony uzgodnig odrebny termin na wykonanie
robot dodatkowych.

§18

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreSlona w umowie, ktdra moze by¢
przekazana do uzytku.

2. Za cze$¢ przedmiotu umowy uwaza sie takg cze$¢ inwestycji, robot i remontu budowlanego, ktéra po
wykonaniu podlega odbiorowi (ostatecznemu) a po odbiorze nadaje sie do eksploatacji lub uzytkowania
niezaleznie od innych czesci (samoistnie).

§19

Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru jest obowigzany dostarczy¢ odbierajgcemu
instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich
producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji w razie wprowadzenia przez Wykonawce
zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany réwniez
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen. Jezeli
Wykonawca nie dostarczyt instrukcji odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie uzytkowania i konserwacji
obiektu lub maszyn i urzadzen.

§ 20

1. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru jest
obowigzany zawiadomic na piSmie Zamawiajgacego.

2. Jezeli umowa nie okre$la innych terminéw, Zamawiajacy powinien rozpoczaé czynnosci odbiorowe
najpozniej:
a) w siddmym dniu roboczym, jesli chodzi o obiekty budownictwa ogolnego i zakonczyé w

czternastym dniu roboczym,

b) w dziesigtym dniu roboczym, jesli chodzi o pozostate obiekty i zakonczy¢ w siedemnastym dniu
roboczym.

3. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot
odbioru, o terminie jego odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie skoniczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

5. Jezeli przedmiot odbioru z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, nie osiagnat gotowosci do
odbioru w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego,
a Zamawiajacy dokonac odbioru w uzgodnionym terminie. Wykonawca po ustaniu przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, wykona pozostate roboty na warunkach obustronnie uzgodnionych.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreSlone w § 26 ust. 1.
W razie odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, nowy termin osiggniecia gotowosci
przedmiotu do odbioru ustala sie zgodnie z ust. 1.
Jezeli odbidor zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.
§21
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawiera ustalenia poczynione w toku
odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
C) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlinosci
zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjq projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi,

f)  wymienienie ujawnionych wad,
g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy za wady ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do
powtdrnego wykonania robdt,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

i)  podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych.

Protokot odbioru podpisany przez strony inwestor (Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ podwykonawcy w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru
wyciagu z protokotu w zakresie ustalen odnoszacych sie do podwykonawcy.

§ 22

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie § 20 ust. 1, nie dokona
odbioru w terminie przewidzianym w § 20 ust. 2, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokdt
taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadanie zaptaty wynagrodzenia.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy, ktory dopuscit sie zwioki w dokonaniu odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 20 ust. 2,
jest zobowigzany zwroci¢é Wykonawcy wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem odbioru, poniesione
przez Wykonawce od dnia gotowosci do odbioru.

§23
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcdw robdt wykonanych w obiektach (lub obiekcie), ktére
bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy inwestorem i wykonawcg, nie stanowi

odbioru w rozumieniu § 18. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nastepuje z
chwilg odbioru tego obiektu przez inwestora od Wykonawcy.

Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcoéw i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty
wynagrodzenia.

Do czynnosci wydania i przyjecia robot w stosunkach miedzy wykonawcg i podwykonawcami stosuje sie
odpowiednio przepisy o odbiorze.

8§24
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca moze czasowo utrzymywac i strzec odpfatnie odebrany obiekt
lub roboty poza obiektem.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robot wykonanych przez podwykonawcoéw obcigza Wykonawce od
chwili przejecia robét od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzér Wykonawcy.
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§ 25

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru (chyba ze Zamawiajacy odmdwi odbioru na
podstawie § 30 ust. 6) oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktdre powstaty
wskutek wad dostarczonych przez Zamawiajagcego maszyn, urzadzen, konstrukgcji lub materiatow albo
wskutek wykonania inwestycji wedtug wskazoéwek Zamawiajacego, a w szczegolnosci dostarczonej przez
niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzit Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie z tytutu wad, albo jezeli mimo dotozenia
nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ niewfasciwosci otrzymanych wskazéwek, a takze wad
dostarczonych przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzen, konstrukcji lub
materiatow.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat, oraz za wady obiektow powstate wskutek
dostarczonego przez siebie projektu.
§ 26
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
i odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wilasciwy organ nadzoru i inspekgcji,
ii. zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy
moze:
a) zadac usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
§ 27
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wad w terminie 7 dni,
a zwtoka spowodowata zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.
§ 28
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze
strony umodwig sie inaczej. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad, uwzgledniajac mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
Strony moga uzgodnic, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
§ 29
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektdw uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad,
poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim wypadku stosuje sie przepis § 26 ust. 1 pkt
1.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.
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§ 30
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja:

a) po uptywie 3 lat, z zastrzezeniem pkt 3 lit. i. — vii. w stosunku do obiektéw budowlanych, a jezeli
normatywny okres zuzycia obiektu lub jego czesci trwa krécej niz 3 lata - po uptywie potowy tego
okresu;

b) po uptywie roku - w stosunku do remontéw, a jezeli remont polega na wymianie elementéw
konstrukcji nosnej - po uptywie 3 lat w stosunku do catego remontu z zastrzezeniem pkt 3 lit. i. do
vii,

c) po uptywie roku, chyba ze udzielona przez dostawce gwarancja przewiduje dluzszy okres - w
stosunku do:

i urzadzen (przyboréw) w instalacjach sanitarnych, gazowych i elektrycznych w
pomieszczeniach (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski i ptuczki klozetowe, wpusty
podtogowe, kuchnie, piece, podgrzewacze wody),

ii.  sprzetu (uzbrojenia) instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych (zawory, zasuwy, kurki,
baterie wannowe, umywalkowe, zlewozmywakowe, wyfaczniki, gniazda wtykowe, oprawki),
instalacji zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych,

iii. szaf wnekowych, mebli kuchennych,

iv. malowania zewnetrznego i wewnetrznego S$cian, stropdw i stupdw, stolarki, elementéw
metalowych,

v.  grzejnikdw, pokry¢ dachowych i podtdg,

vi.  zieleni przyobiektowej, krzewow, trawnikdw,

vii. instalacji i osprzetu sygnalizacji,

viii. maszyn, urzadzen i instalacji przemystowych,

ix. urzadzen terenowych zieleni uzytku publicznego,

X.  zagospodarowania pomelioracyjnego uzytkéw zielonych.
Jezeli termin remontu planowo-zapobiegawczego obiektu lub jego czesci jest krotszy niz okres rekojmi
za wady, uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktdrym powinien by¢ rozpoczety.
Bieg terminu, po uptywie ktdérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy i podwykonawcow w dniu zakonczenia przez inwestora (Zamawiajacego) czynnosci odbioru
inwestycji lub jej czesci stanowigcej przedmiot odbioru lub robdt. Jezeli inwestor przed odbiorem przejat
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg
uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna sie w dniu przejecia do eksploatacji (uzytkowania).
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Wykonawca moze zada¢ od podwykonawcow usuniecia wad stwierdzonych takze po przyjeciu
robdt od podwykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie termindw, o ktdrych
mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

§ 31
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, staje
sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
§ 32

Sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia rozliczenia przejsciowego wynosi 14 dni, liczac od daty
dostarczenia dokumentoéw rozliczeniowych.

Sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia rozliczenia czeSciowego wynosi do 20 dni, liczac od daty
dostarczenia dokumentoéw rozliczeniowych.

Sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia rozliczenia koncowego wynosi do 40 dni, liczac od daty
dostarczenia.

§ 33
Zmiana umowy nastepuje za zgodg obu stron wyrazong na pismie.
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2. Zamawiajacy, ktéry opdzni sie z wykonaniem swoich zobowigzan jest obowigzany ponie$¢ koszty
przyspieszenia umownego czasu wykonania, a jezeli przyspieszenie jest niemozliwe - na Zzadanie
Wykonawcy odpowiednio przedtuzy¢ termin wykonania inwestycji (robdt) oraz ponie$¢ koszty z tego
tytutu.

3. Wykonawca, ktéry domaga sie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu odbioru z przyczyn, o
ktorych mowa w ust. 2, przesyta Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy. Jezeli Wykonawca nie
otrzyma w ciggu 14 dni zgody Zamawiajacego na zmiane umowy, moze wystgpi¢ do sadu o zmiane
treSci umowy lub jej rozwigzanie.

§ 34

1. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym
szkode, chyba ze odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktdre odpowiada druga strona.
2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robét w toku na dzien
odstgpienia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

b) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktdra spowodowata
odstgpienie od umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukgji, ktdre nie mogq by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy,

d) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy,

e) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowigzany do:

a) dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt e), oraz zaptaty wynagrodzenia,
b) odkupienia materiatéow, konstrukgji i urzadzen okreslonych w ust. 2 pkt c),

c) zwrdcenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztéw budowy obiektdw i urzadzen zwigzanych
zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie
tych urzadzen,

d) przejecia placu budowy.
4. Do odbioru robot okreslonych w ust. 2 pkt €) stosuje sie odpowiednio przepisy o odbiorze.

5. Fakture za materiaty, konstrukcje i urzadzenia wystawia Wykonawca po cenach zakupu, z doliczeniem
kosztdw ich transportu na plac budowy.

Zamawiajqcy Oferent
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