

**dotyczy: przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego**  
**(82 mieszkania) w Kwidzynie przy ul. Sokolej – Krzywoustego.**

**W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14-08-2007 informujemy, że:**

- Ad.1 Ilość płyt stropowych przyjąć zgodnie ze zestawieniem podanym w projekcie. W poz. 69 ma być 87szt, w poz. 70 – 67szt, poz. 90 – bez zmian, poz. 93 ma być 86szt, w poz. 94 ma być 66szt, poz. 96 i 97 usunąć, poz. 112 bez zmian, poz. 115 ma być 86szt, poz. 139 ma być 96szt, poz. 118+119+120+121usunąć, poz. 136 bez zmian, poz. 139 ma być 96szt, poz. 140 ma być 70szt, poz. 166 bez zmian, poz. 207 bez zmian, poz. 214 ma być 1037,02m<sup>2</sup>, poz. 215 ma być 4585,81m<sup>2</sup>, poz. 218 ma być 312,38m<sup>2</sup>, poz. 220 bez zmian, poz. 222 ma być 4585,81m<sup>2</sup>, poz. 230 bez zmian zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Ad.2 Do wyceny należy przyjąć średnią głębokość wykopu tak jak w przedmiarze robót. Przedmiar robót drogowych uwzględnia wykop do rzędnej warstw podsypkowych pod posadzki.
- Ad.2.2 Pozostawić tak jak w przedmiarze robót.
- Ad.3 a,b,c,d Dopuszczamy zmianę nakładów materiałowych na zużycie zaprawy i pustaków, oferenci przy wycenie robót murarskich powinni kierować się własnym doświadczeniem.
- Ad.4 Pozycję 5.1 przedmiaru poz.8.4.1 zamiast \*26 przyjąć \*6, poz.8.1.1 należy skreślić wyliczenie.
- Ad.5 Poz.210 przedmiaru ilość przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Ad.6 W poz.212 ilość parapetów przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Ad.7 Przyjąć do wyceny 2979,20 mb narożników w pozycji 287.

**Dodatkowo TBS Spółka z o. o. w Kwidzynie informuje, że przetarg nie obejmuje urządzenia zieleni oraz urządzeń na placu zabaw. Inwestor wykona powyższe prace we własnym zakresie w związku z tym prosimy o nie ujmowanie tych prac w wycenie inwestycji.**