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2.UZGODNIENIA

O�wiadczenie

O�wiadczam ,�e projekt budowlany o temacie :Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV
koliduj�cej  z proj. budynkiem mieszkalnym zabudowy szeregowej w m. Kwidzyn ul.
Sybiraków  na  dz.  nr  11/1, 26/19, 244/3, 244/2 ,244/16,244/10 i 243/9
sporz�dziłem zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Marek Gulgowski
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3.OPIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- przebudowa linii napowietrznej 0,4kV koliduj�cej z proj. budynkiem mieszkalnym
( urz�dzenia własno�ci� ENERGA-OPERATOR S.A.)

- budowa przył�cza kablowego 0,4kV wraz z zestawem zł�czowo - pomiarowym

3.2.Podstawa opracowania:

- warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej TD/MG/1054/10  z dnia
23.03.2010

-    umowa z inwestorem
-    mapa  do celów projektowych otrzymana od inwestora
-    wizja w terenie
-    obowi�zuj�ce przepisy

3.3.Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji T-71551 „ Kwidzyn
Piastowska 2” - własno�� ENERGA-OPERATOR S.A.

    W celu rozwi�zania kolizji proj. budowy budynku mieszkalnego w zabudowie
szeregowej z lini� napowietrzn� 0,4kV  AL4*25 ( układ naprzemianległy – linia
zasilana z stacji 15/0,4kV T-71551 „ Kwidzyn Piastowska 2” ( OBW.200)  ( tras� linii
pokazano na rys. nr1) lini� nale�y zdemontowa� . Na odcinku od słupa nr201/4  do
słupa proj. nr 1 nale�y zdemontowa� lini� jak pokazano na rys . nr 1.W tym celu
zaprojektowano lokalizacj� słupa proj. nr1 typu E10,5/6 dla  zako�czenia
odgał�zienia od słupa nr201 w kierunku słupa nr 201/4.Proj. słup nr1  nie mógł
zosta� zlokalizowany w miejscu istniej�cego słupa nr 201/1 poniewa� wła�ciciel
działki nie wyraził zgody na wymian� istniej�cego słupa przelotowego ( pismo
wła�ciciela działki nr25/6 w zał�czeniu) . Po ustawieniu proj. słupa nr 1 nale�y
istniej�ce przewody AL4*25mm2 przeło�y� na proj. słup i dokona� regulacji zwisów
w kierunku słupa nr 201 z napr��eniem 7KG/mm2 dla przewodu AL25.Ustój do proj.
słupa nr 1 dobrano jak dla gruntu �redniego –typ U2 wg katalogu.
Prace zwi�zane z monta�em linii 0,4kV z przewodami AL. wykona� zgodnie z
katalogiem Lnn TOM I Elprojektu Pozna�. Wszystkie prace wykona� zgodnie z
norm� PN-E-05100-1 1998r, N-SEP-E-003.W zwi�zku z demonta�em linii
napowietrznej 0,4kV jw. zachodzi potrzeba zasilenia działki nr 11/1 na której
znajduje si� demontowany słup nr 201/4. Wła�ciciel działki nr 11/1 wyraził zgod� na
zasilenie  jego działki przył�czem kablowym 0,4kV z innego �ródła zasilania –
uzgodniono z RD Kwidzyn zasilanie działki nr 11/1 z zł�cza kablowego 0,4kV nr
ZK-1393 . Zł�cze zasilane jest z stacji T-71796 „ Kwidzyn Piastowska  Zachód”.
Na proj. słupie nr wykona� uziemienie oraz zainstalowa� ograniczniki przepi�� Gxo
0,5/5 R,=10 Ohm

3.4.Przył�cze  kablowe  0,4kV wraz z zestawem zł�czowo – pomiarowym do
zasilania dz. nr 11/1 – własno�� ENERGA-OPERATOR SA

      Do wyprowadzenia proj. obwodu 0,4kV z zł�cza kablowego nrZK-1393
zasilanego z stacji T-71796 „ Kwidzyn Piastowska  Zachód „zastosowano lini�
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kablow�  YAKXs 4*35mm2 , któr� nale�y prowadzi� do  proj. zestawu zł�czowo –
pomiarowego zlokalizowanego na dz. nr 11/1. Zaprojektowano zestaw zł�czowo -
pomiarowy według standardów ENERGA-OPERATOR S.A. typ ZK-1b/R/P-1(
obudowa i fundament z tworzyw termoutwardzalnych z zamkiem masterkey wym.
400*250*1990). Wyposa�enie szafki pokazano na schemacie elektrycznym - rys.
nr2. Obecnie wła�ciciel dz. nr 11/1 nie posiada układu pomiarowego jednak w
przyszło�ci deklaruje wznowienie dostawy energii elektrycznej. Dostawa energii do
dz. nr 11/1 odbywała si� w układzie jednofazowym z moc� umown� Pu=4kW w
taryfie G11. Według informacji RD Kwidzyn układ pomiarowy zdj�to 31.07.2008r.
UWAGA:W proj. zestawie – zl�czowo – pomiarowy nie zostanie zainstalowany
licznik energii elektrycznej – do czasu wznowienia umowy na kupno –
sprzeda� energii elektrycznej przez wła�ciciela dz. nr11/1.Tras� przył�cza
kablowego  pokazano na rys. nr 1. Kabel układa� na gł�boko�ci 70cm na podsypce
z piasku. Je�eli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Wzdłu� trasy
kabel układa� w miejsca skrzy�owania z uzbrojeniem podziemnym  w rurze AROT
DVK 110 ( przez drog� w rurze AROT SRS110. TBS Kwidzyn na etapie budowy
drogi uło�ył przepust przez drog� w celu wykorzystania go do zasilania dz. nr 11/1
.Przy układaniu kabla uwzgl�dni� zapasy eksploatacyjne przy wej�ciu do ZK ,
przepustów . Po uło�eniu kabli nale�y zaopatrzy� go w oznaczniki kierunku  co 10m
( tre�� opisu uzgodni� z słu�bami eksploatacyjnymi RD Kwidzyn), przysypa�
warstw� piasku grubo�ci 10cm ,  a nast�pnie warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci
15cm.Na całej trasie uło�y� foli� kablow� koloru niebieskiego i zasypa� rów gruntem
rodzimym .Przy zasypywaniu ziemie ugniata� .Sposób prowadzenia linii pokazano w
zał�czniku NR1

3.4.Ochrona od pora�e�.

 Po stronie 0,4kV jako dodatkow� ochron� od pora�e� zastosowano samoczynne
wył�czenie zasilania w układzie sieci TN-C. Uziemienie szyny PEN w zestawie
złl�czowo – pomiarowym  wykona� poprzez poł�czenie z szyn� PEN ZK-1393 ta�m�
FeZn 4*25mm2 , któr� nale�y uło�y� na gł�boko�ci minimum 60cm w wspólnym
rowie dla linii kablowej wzdłu� trasy linii kablowej. Schemat poł�cze� uziemienia
pokazano na rys nr 2 warto�� uziemienia winna wynosi� R=<30 Ohm .
Na proj. Słupie nr 1 wykona� uziemienie R<=10 Ohm. Uziemienie ograniczników
przepi�� oraz przewodu PEN wykona� jako wspólne. Do uziemienia zastosowa�
ta�m� FeZn 4 *25mm2 z wbiciem dwóch kpl .pr�tów fi 17,2 prod. GALMAR o L=6m .
Po wybudowaniu urz�dze� wykona� pomiary sprawdzaj�ce:
- skuteczno�� ochrony od pora�e�  na obwodzie,
-warto�� dopuszczalnych uziemie� .
-warto�� dopuszczalnych  rezystancji izolacji linii kablowej

3.5.Uwagi ko�cowe

• cało�� prac wykona� zgodnie z norm� PN-E-05100-1 1998r NSEP -E-003,
normami oraz zał�czonymi            uzgodnieniami

• przed rozpocz�ciem robót uzyska� pozwolenie na wykonanie robót z Starostwa
Powiatowego Kwidzyn

• prace ziemne wykona� r�cznie ze wzgl�du na istniej�ce urz�dzenia podziemne
• po przebudowie linii zleci� jednostce geodezyjnej jej inwentaryzacj�
• przed rozpocz�ciem prac nale�y dokładnie zapozna� si� z proj. tras� linii w
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terenie   istniej�cym uzbrojeniem w terenie i przeszkodami  ,a nast�pnie
przyst�pi� do     jego      wytrasowania.

• wszelkie prace zwi�zane z wył�czeniem sieci nale�y uzgodni� z 7-dniowym
       wyprzedzeniem w Rejonowej Dyspozycji Ruchu  w RD Malbork
• warunkiem przebudowy sieci elektroenergetycznej  jest zawarcie umowy o

przebudow� sieci z  ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W ELBL�GU .
• nawierzchni� po wykonaniu robót doprowadzi� do stanu pierwotnego
• zakres projektu nie narusza istniej�cej zieleni oraz nie jest obj�ty ochron�

konserwatora zabytków

4.INFORMACJE DOTYCZ�CE PLANU BEZPIECZE�STWA I OCHRONY
ZDROWIA( „BIOZ”).

 W czasie wykonywania robót budowlano – monta�owych obj�tych zawarto�ci�
niniejszego projektu , mog� wyst�pi� zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi
zawarte w rozporz�dzeniu Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151
poz.1256) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych , stwarzaj�cych
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowi ludzi .Kierownik budowy ( Wykonawca)
zobowi�zany jest do sporz�dzenia przed przyst�pieniem do robót  , planu „ BIOZ”
zgodnie z rozporz�dzeniem w , którym nale�y uwzgl�dni�  nast�puj�ce zagro�enia
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi:
1.Zakres robót do realizacji
-wykopanie dołu pod słup
-posadowienie słupa
-monta� osprz�tu i przewodów na słupie
-pomiar skuteczno�ci ochrony od pora�e�
-demonta� linii napowietrznej 0,4kv
-monta� przył�cza kablowego oraz zestawu zł�czowo – pomiarowego
- regulacja zwisów w przebudowanej linii napowietrznej 0,4kV
. 3.Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza� zagro�enia
bezpiecze�stwa zdrowia ludzi
- droga publiczna
- Linia napowietrzna  0,4kV
4.Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót
SKALA Rodzaj zagro�enia Miejsce Czas wyst�powania
niska Wpadni�cie do rowu Wykop pod

słup
Od rozpocz�cia wykopów do
zasypania

Wysoka Pora�enie pr�dem
0,4kV

Linia
napow.0,4kv

Od rozpocz�cia przebudowy
linii 0,4kV do zako�czenia prac

niska Potr�cenie
samochodem

Droga
publiczna

Podczas wykonywania robót w
pobli�u drogi

�rednia Upadek z wysoko�ci Słupy Podczas monta�u osprz�tu i
demonta�u osprz�tu

�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce zagro�eniom  w zwi�zku z
wykonywanymi robotami:
- teren budowy nale�y wygrodzi� foli� biało – czerwon�
- robót nie wykonywa� po zmroku ani w warunkach złej widoczno�ci
- przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� instrukta� pracowników
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Przed przyst�pieniem do do prac zwi�zanych z realizacj�  ,kierownik budowy
zobowi�zany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem
RE Kwidzyn w celu okre�lenia zagro�e� wyst�puj�cych podczas budowy
Plan „ BIOZ” nale�y wykona� przy uwzgl�dnieniu podanych uwag oraz lustracji
terenu budowy .

5.OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Wyznaczenie maksymalnego obci��enia na proj. obwodzie kierunek zestaw
zł�czowo – pomiarowy na dz. nr 11/1
 Projektowana moc przył�czeniowa :4kW

            Pmax                4000
      I= --------------- = ------------------ =   18,7A
         U cos ϕ       230* 0.93

Zabezpieczenie przedlicznikowe  w zestawie zł�czowo -pomiarowym Ibn=20A –
wył�cznik selektywny
Na proj. przył�czu kablowym z ZK-1393 zaprojektowano z zapasem  lini� kablow�
YAKXs 4*35mm2 o Idd=135A ,Idd =̀135*0,74=99,9A  w ZK-1393 zastosowano
wkładki WTN-1/gF 80A Warunki przeci��eniowe dla  kabli i przewodów jw.  s�
spełnione.

5.2.Sprawdzenie skuteczno�ci ochrony od pora�e� dla WTN-00/gF 20A na
obwodzie kierunek proj. zestaw zł�czowo – pomiarowy w  ZK-1393

Transformator o Sn=400kVA                        Rt=0,006 Ω                 Xt=0,016Ω
Linia kablowa YAKXs 4*240. L=281m     R1=0,073 Ω              X1=0,044 Ω
Kabel YAKXs 4*35mm2 L=25m                R2=0,0442 Ω                X2=0,0044 Ω
Z=1.25 * XR + =0,174 Ω
Iw=k*Ibn= 2,5* 80=200A  dla t<=5s
Warunek: Uo>=Iw * Z
                230V>200 * 0,174
                230V>34,8V
Warunek skuteczno�ci ochrony od pora�e�  dla zabezpieczenia  WTN-00/gF
80A na obwodzie kierunek proj. zestaw zł�czowo – pomiarowy w  ZK-1393
jest spełniony.

5.3.Sprawdzenie spadku napi�cia na obwodzie kierunek proj. zestaw zł�czowo
– pomiarowy
Pmax=4kW

γ =35
              200 P L          200 4000 25
dU%=---------------- =-----------------     =  0,43%
              γ  s U2             35  25   2302

dU%<dUdop%

0,43%<10%
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

6.1 Zestawienie materiałów dla budowy przył�cza kablowego 0,4kV

LP Nazwa materiału Jm. ilo��
1 Kabel YAKXs 4*35mm2 0,6/1kV m 35
2 Opaska kablowa Oki szt 8
3 Ta�ma FeZn 4*35mm2 m 35
4 Folia kablowa niebieska mb 30
5 Piasek M3 0,5
6 Rura AROT DVK 75 m 5
7 Zestaw zł�czowo – pomiarowy z

fundamentem – wyposa�enie  jak na rys nr2
Obudowa według standardów ENERGA-
OPERATOR SA typ ZK-1b/R/P-1( obudowa i
fundament z tworzyw termoutwardzalnych z
zamkiem masterkey wym. 400*250*1990)

kpl 1

8 Uziom Galmar pr�ty stalowe pomiedziowane
 fi14,2mm+ zł�czki + grot + głowica o
całkowitej długo�ci 6m.

kpl 4

9 R�kaw ochronny – przed korozja elektrolit.
Art. Nr 103 58

szt 4

10 Wkładki topikowe WTN-1/gF 80A szt 3
11 Uchwyt krzy�owy – profilowany ,ł�czony

�rubami M10 z przekładk� mosi��n�
kpl 4

6.2 Zestawienie materiałów dla przebudowy linii napowietrznej 0,4kV

LP Nazwa materiału Jm. Ilo�� Uwagi
1 	erd� E10,5/6 szt 1
2 Konstrukcja mocna KM-1 szt 4
3 Zł�czka petlicowa 25 - 70 szt 4
4 Izolator S-80/2 szt 4
5 �ruba M16 z nakr i pokł.okr i spr�� szt 4
6 Ta�ma Al. dł 500 10*1 szt 5
7 Drut AL. dł 1750 fi3 szt 5
8 Płyta ustojowa U-85 szt 2
9 Obejma OU-1 kpl 2

10 Płyta stopowa 0,3*0,3 szt 1
11 Uchwyt �rubowo – kabł�kowy szt 4
12 �ruba oc. M10*25 z nakr , podkł. okr i spr�� szt 2
13 Element Eo do przył�czania odgromników szt       8
14 Ta�ma COT + klamerki kpl 4
15 Płaskownik Fe Zn 4*25 m 30
16 Uchwyt krzy�owy – profilowany ,ł�czony

�rubami M10 z przekładk� mosi��n�
kpl 2

17 Uziom Galmar pr�ty stalowe pomiedziowane
 fi14,2mm+ zł�czki + grot + głowica o
całkowitej długo�ci 6m.

kpl 2
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18 R�kaw ochronny – przed korozja elektrolit.
Art. Nr 103 58

szt 2

19 Wkładki topikowe WTN-1/gF 80A szt 3
20 Uchwyt krzy�owy – profilowany ,ł�czony

�rubami M10 z przekładk� mosi��n�
kpl 4

21 Ogranicznik przepi�� Gxo 0,5/5 kpl 3

6.3. Zestawienie materiałów z demonta�u linii napowietrznej 0,4kV

LP Nazwa materiału Jm. Ilo�� Uwagi
1 Przewód AL25 m 540
2 Słup P-10 kpl 3

Materiały  z demonta�u zda� do RD Kwidzyn


