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NADZORY 1PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
GRZEGORZ SZCZEPANEK

82-500 Kwidzyn, ul.Kubusia Puchatka 20 email: szczep4d@o2.pl
Obiekt: Pawilony handlowe Skala: 1:500
Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Fornalska )

Branza:
inwestor:  TBS Sp. z 0.0. Kwidzyn sanitarna
Nazwa rysunku: PLANSYTUACYJNY
Opracowat: podpis: N m 1) Nrryss:
mgrint Grzegorz Szczepanek
UAIS-1V/8346/52/T0/86 pata: 07-201Sr.
Projektowat: Podpis: 1
mgr int Grzegorz Szczepanek

UAN-1y/8346/S2/TO/86 pata: OFRtrtfZr~
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UZGODNIENIE 54480/TODDROU/P/2015

z dnia 19.08-2015

Dotyczy: Projekt przytacza wody dla budowy szeregowych pawilonéw handlowych.
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr 31/1; 31/2; 31/3; 31/6; 32/2.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

1

5.

8.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wilasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okre$lenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
rob6t. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www. orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom scigania!

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie Z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeh na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowann oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzehn i powstania awarii Sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Inne uwagi:



