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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamoéwienia

" Przebudowa sieci cieptowniczej ul. Westerplatte w Prabutach”
2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
Demontaz sieci cieptowniczej o dtugosci 2 x 35 m
Sie¢ cieptownicza o dtugosci 2 x 57,8 m
Instalacja alarmowa sieci i przytgczy cieptowniczych
Szczegobtowy zakres prac zostat przedstawiony w zatgczonych przedmiarach robot.

3. Prace tymczasowe i towarzyszace
W ramach plac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP
Tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych
Zabezpieczenie terenu na czas budowy
Umocnienie skarp

4. Informacje o terenie budowy
4.1 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiarow
robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce zapewniajgc w ten sposbdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

4.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
e Miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;



- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogag by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Ochrona powietrza

Stezenie pytbw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialtdbw na budowie z uzyciem materiatbw pylacych,
takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organ6w administracji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w dokumentaciji
projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robdt
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancéow.

Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robdt, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegolinosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcédw bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy
oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora
do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach
wypadkdw tak szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporzadzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

- $rodki pierwszej pomocy,

- 0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,

- sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- tacznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy winien by¢
dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.



Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i / lub stuzby.

Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych
obiektdw, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢é wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.5 Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

5. Nazwy kodéw robot budowlano-montazowych

Gtéwny przedmiot zamowienia:
452300000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

6. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢

”Zamawiajacy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.
»Kontrakt” — oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu
przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdblnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

»Inzynier, Inzynier Kontraktu” - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego do zarzadzania
Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poOzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujagca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

”Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133) wraz z
pbdzniejszymi zmianami.

”Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

,Obiekty budowlane” — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia
niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.

»Budowa” — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

»,Roboty budowlane” — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.
»Plac budowy” — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

»Nadzor techniczny” — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;



e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

»Dziennik budowy” — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i
projektantem.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Ksiega obmiaréw” — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Polecenie Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢é Inzynierowi przedfozenie materialowe do
zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta
bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skiadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczeg6inych specyfikacii.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w specyfikacji, lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

3. MATERIALY
3.1. Sieci centralnego ogrzewania

Rury przewodowe
Do wykonania sieci centralnego ogrzewania zastosowano:
e rury ciSnieniowe stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219
e materiat na rury wg PN-89/H-84023, gatunek stali R-35 lub wg DIN-1629 gatunek stali St-37.0
Rury ostonowe
Do wykonania rur ostonowych zastosowano:
e rury ciSnieniowe z twardego PEHD wg PN-EN 253

e gestosc - 950 kg/m®
e granica plastycznosci -19 MPa

e wydtuzenie przy zrywaniu - min 350 %
e przewidywana trwatosé - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej, dla zwiekszenia przyczepno$ci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.



Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym podfozu, w spos6b gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Sktadowiska powinny by¢
utwardzone i odwodnione.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialtdbw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. ROBOTY ZIEMNE

Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
30-"50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki Swiatki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢é odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
robét.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowacé przez
caly czas trwania robét.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
0golnymi podanymi w ninigjszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych
dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.




3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac¢ z zastosowaniem rozpér, sciany wykopdw szerokoprzestrzennych
nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgca.

5. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. kawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.

6. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

7. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonac
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowane]j zgodnie z p.6, a nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

8. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztaiceniem.

9. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-
02480 wynosza:

e w gruntach spoistych -1,5m

e w pozostatych -1,0m

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by C podane w dokumentaciji.
Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

2.Zabezpaeczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane
conajmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu,

c¢) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wéd opadowych rowami odlegtos¢ w planie, pomiedzy krawedzig dna
rowu odwadniajgcego a krawedzia dna wykopu, nie powinna by¢é mniejsza od obliczonej zgodnie ze
Szczegotowymi warunkami bezpieczenstwa pracy.

d) wprowadzenie wéd z rowdéw odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nnachylenie skarp wykopow powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie
nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych -2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu,
odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a
stopag odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata 4>, stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢
nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany, zgodnie z
dokumentacja.



W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony
na odkiad staty zgodnie z dokumentacja lub przesuniety, tak aby odlegtos¢ ¢ podnéza nachylonej skarpy odkiadu
tymczasowego od gérnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna byc
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe
wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20 m.

2. SIECI CIEPLNE

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tfatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegiosé.
Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726
[12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg
piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o srednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowag zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do I nie mniej niz 0,95.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz
0,1%.

Przewodd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

Przyjete rozwigzanie technologiczne

Informacije ogdine

Projektowana sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa bedzie rozprowadzata czynnik grzewczy o parametrach
T./T,=75/55°C z istniejacej cieptowni miejskiej. Przy ul. Westerplattej zaprojektowano przebudowe i demontaz
odcinka sieci o $rednicy ¢139,7/225mm z rur preizolowanych oraz przewidziano wigczenie dla
nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego. Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano jako dwuprzewodowsg z rur
preizolowanych. W przyjetym rozwigzaniu zastosowano rury przewodowe stalowe St-37 bez szwu z rurg
ostonowg PEHD i izolacja ,STANDARD” z pianki poliuretanowej. Przewidziano wykonanie zataman
z wykorzystaniem prefabrykowanych ksztattek. Niewielkie zmiany kierunkéw trasy sieci cieptowniczej oraz
zmiany spadkéw w miejscach odwodnien i odpowietrzen bedg wykonywane poprzez ukosowanie na ztgczach.

Kompensacja wydtuzen cieplnych

Wykorzystano naturalng kompensacje wydtuzen sieci cieptowniczej poprzez zatamania typu ,L”. Przy kolanach
preizolowanych przewidziano strefy kompensacyjne z dylatacjami wytozonymi ptytami piankowymi lub wetng
mineralna.

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci
Przewidziano odwodnienie do istniejgcej sieci, odpowietrzenia przytaczem cieptowniczym do budynku (wg
odrebnego opracowania).
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Instalacja alarmowa
Zaprojektowano uktad alarmowy systemu z wykorzystaniem istniejgcej instalacji w istniejgcej sieci. Montaz
systemu alarmowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych.

Kolizje przewodéw

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne nalezy
wykonywacé ze szczeg6lng ostroznoscia. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie. Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, w miejscach
kolizji, zamontowac rury ostonowe dwudzielne AROT typu A 110 PS o dtugosci L=4,0m.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robot wykonac, poddac probom i odebra¢ zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieplnych z rur preizolowanych” oraz z ,Poradnikiem technicznym firmy-producenta rur. Przy wykonywaniu
robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Ogélne zasady odbioru robét

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg sieci centralnego ogrzewania, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

przygotowanie podfoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

roboty montazowe wykonania przytgczy co

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robo6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [ 1]i PN-91/B-10728 [13] podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofnczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [| 1]),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktdéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopiers sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
PN-87/M-69900 - wymagania dla spawaczy i kontroli procesu spawania
EN-25817 - Kontrola spoin,

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakosci

System Zapewnienia Jakosci

W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ rozwigzania dla co najmniej nastepujgcych zagadnien:

- Spos6b organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji Kontraktu, plan
zarzadzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za system kontroli
jakosci winna by¢ upowazniona i posiadac¢ stosowne kwalifikacje do podejmowania decyzji w kwestii
zapewnienia jakosci.

- Sposo6b tworzenia i obiegu dokumentéw.

- Sposo6b dokonywania zamowien.

- Sposdb kontroli materiatéw i wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowej, itp.

- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiardéw lub r6znic w stosunku do Kontraktu.
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2. Kontrola Wykonawcy i dokumentaciji
W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera, udokumentowac, ze
Roboty spetniaja wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub przyjete w okresie objetym
Kontraktem.
W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzac¢ bedzie w czasie
wykonywania Robét i odpowiednio dokumentowac¢ kontrole jakosci oraz jej zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami.
Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty wynikajace z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny byé rozszerzone,
Wykonawca postgpi zgodnie z pisemnymi wskazowkami Inzyniera oraz na witasny koszt i w uzgodnionym
czasie wprowadzi zmiany.
Wszelka dokumentacja winna by¢é opatrzona informacjg identyfikacyjna, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej nazwe
projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynnosci kontrolne;.
Wykonawca bedzie prowadzit ,,Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw.
Dokumenty wymagane przy dostawie
W momencie dostawy materiatow i towarow, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi w oryginale i dwoch
potwierdzonych kopiach:

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla Materiatébw i Urzadzen przeznaczonych do

zabudowania w Robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajace, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem,

3. Okres Zgtaszania Wad

Okres zgtaszania wad wynosi odpowiednio:

Roboty budowlane i montazowe — zgodnie z umowsa.

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym warunkom
kontroli jak same Roboty. System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢
utrzymywany przez Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

4. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna za
konieczne, aby udowodni¢, ze Roboty sg wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogg byc¢
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie atesty i wyniki
testéw zostaty sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze byé zobowigzany do oddania
Urzgdzen do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt Wykonawcy.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia préb

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnosnie przyrzadéw niezbednych do wykonania testow oraz
przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze $wiadectwa wzorcowania bgdz dokona wzorcowania na
swoj koszt w niezaleznym instytucie.

5. Proby hydrauliczne instalacji

Wszystkie urzgdzenia bedgce pod wptywem cisnienia $ciekdw takierury, mocowania i zawory, zostang poddane
testom hydraulicznym na odpornos¢ na cisnienie co najmniej 1,5 razy wiekszego od maksymalnego cisnienia
roboczego.

Dla wszystkich ww. urzadzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testéw.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane sg w
systemie Sl (zgodnie z I1SO).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiardéw.

3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
O ile dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.
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4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

5. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w iloci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
réwng 0,5%.

6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. Przedmiary robot
Przedmiary robdt zostaty sporzgdzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw robot

roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi kohcowemu,

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robét.

3. Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

12



4. Odbior koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robét powinien nastgpi¢é w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
e szczegOtowe specyfikacje techniczne,
e uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robét.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatké4w mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Oferent wypelni karty obmiarowe stanowiace zatacznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdéw omdéwionych w warunkach kontraktu.

XI. PRZEDMIARY ROBOT
WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA SIECI

L.p. Nazwa Wymiary Jedn. llos¢
miary
1 2 3 5 6
1 | Rura preizolowana 0139,7/225 —dt. 6 mb szt. 6
2 | Rura preizolowana $139,7/225 —dt. 12 mb szt. 6
3 | Kolano preizol. 90 st. 0139,7/225- 1,0x1,0 m szt. 4
4 | Kolano preizol. 90 st. 0139,7/225- 1,0x1,5m szt. 4
5 | Mufa termokurczliwa z piankg nr 8 0225 kpl 24
6 | Trojnik preizol. prostopadty 45° 076,1/140- ¢48,3/110 szt. 2
7 | Maty kompensacyjne kpl 1
Materiaty do instalacji alarmowej w
8 | potgczeniach mufowych kpl 1
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