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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem zadania ,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w
Prabutach”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Inwestor: TBS sp. zo.o. w Kwidzynie, ul. Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE
SST.B.01 Roboty ziemne

INSTALACJE SANITARNE
SST.SP.01 Przytacze wodociggowe
SST.SP.02 Przytacze sanitarne
SST.SP.03 Kanalizacja deszczowa
SST.SP.04 Przytacze cieptownicze

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
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dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okresdlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarédw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania roboét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
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(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacia umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane , Zatacznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig
jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwienn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja przetargowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia
o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w SIWZ i ST lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Inwestorem dokona odpowiednich zmian lub poprawek
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z SIWZ i ST. Dane okreslone w SIWZ i w ST uwazane
sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z SIWZ
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
ztaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0gblnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosci z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych
lub innych praw witasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtfadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
o Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
o  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
o mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrdédta s3
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtgczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawié
specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoridéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ podziniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i na wifasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z SIWZ, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe]j lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, SIWZ i w SST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SIWZ, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z SIWZ. W przypadku, gdy
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nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polskg Norma lub
o  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy
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e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

date rozpoczecia robot

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e  zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robot

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdad Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptfaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robdt
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru
robét z:

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

datg obmiaru

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST
e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdét,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e decyzje o pozwoleniu na budowe

protokoét przekazania placu budowy

protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru
robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robot

ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ =
wynik obmiaru

o ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

e dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robot zanikajgcych

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robot

e  odbiorowi koicowemu, ostatecznemu

e odbiorowi po uptywie rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat

kolaudacyjny zawierajacy:

e  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
e  Protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

e  Protokoty odbioréw czesciowych

e  Recepty i ustalenia technologiczne

e Dziennik budowy — oryginat i kopie

e Ksigzki obmiaréw robot

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

e protokoty préb, badan i sprawdzen

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

e Wykaz przekazywanych kluczy

e Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ)

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczernstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ)

e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg
pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w SIWZ.

Cena obejmuje:

e  robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, p0z.1380)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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9.3. Pozostate dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy Strona 15z 51



Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS, Prabuty, ul. Westerplatte

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.01
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty ziemne

LISTOPAD 2019

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy Strona 16 z 51



Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS, Prabuty, ul. Westerplatte

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos$¢ wykopu Réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktéorego gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|'s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Zakres robot objetych SST

Projekt zaktada wykonanie wykopdw obiektowych i fundamentowych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty z robé6t ziemnych

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfadzie na obsypanie,
e  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiadaé¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

e pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow nalezy:

e zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomicg, fatg mierniczg, tasma itp.

e  przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e usungc warstwe ziemi roslinnej,

e odwodnié teren budowy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy Strona 18 z 51



Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS, Prabuty, ul. Westerplatte

jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wodd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e  Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

e Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

e  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

e Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

e  Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa

e  Wykopy pod obiekty wykonywaé metoda warstwowga (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

e  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

e Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyé szalunkiem drewnianym
lub stalowym. Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktéorych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,
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e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robdét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.8. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami
metoda podtuing, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$é usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i sSrodkéw transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalewnosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdéw, ile mozna na
biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e  faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci skarp,

e niwelatora — pomiar rzednych,
e  tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdw i wymienionej/przywiezionej ziemi
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z

odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidr robdt ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

e zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania

e  zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
e zaktadanie trawnikow

e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

o roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw
e zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji
e  pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

e  dostarczenie sprzetu

e zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odfaczenia linii napowietrznych

e oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

e mechaniczng wycinke drzew i krzewow

e  odciecie gatezi od dtuzycy

e  pociecie dtuzycy na kloce

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnga, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

e  zasypanie dotéw po obcieciu pnia

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczania gruntu.

e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |

° Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

e  Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, pdz 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Przytacze wodociggowe - sie¢ wodociggowa stuzgca do przesytania i rozprowadzania wody wraz z obiektami inzynierskimi.
Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode, Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie
: Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3 Pds — maksymalna gestosé

1.4 Zakres robot objetych SST

Projekt zaktada wykonanie przytgcza wodociggowego na cele zadania ,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS
przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.
2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Rury wodociggowe
Zaprojektowano rury:

e  PEHD 50 mm — przyfacza

Armatura

. Nawiertka DN 90/50 wraz z zasuwg
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci Iub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji
robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2, Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .
Do transportu pionowego materiatdéw na terenie budowy nalezy uzywacé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i

wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

3.2. Wymagania ogolne

Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia
przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciggnac drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzern powstatych w czasie
transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowsa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéow, wielokrgzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdcié¢
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;j. I1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak
rowniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegac¢ do podtoza na catej
swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku
osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé¢ + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy bedg dostarczone na budowe w odcinkach 12,0 m.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od rzednej gornej
powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg
PN-B-03020..

3.3. Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Rury PE moga by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi
projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i
dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z dokfadnoscia +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wiloty rur
uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkdow.

3.4. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN
- 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

3.5. Prdba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
3.5.1 Préba cisnieniowa sieci wodociggowej
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr $rednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe.

Przed hydrauliczng prébga szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys w $rodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego:
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e dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej
niz1 MPa,

e  dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

e dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego
przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ jako réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie
ci$nieniu roboczemu.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg,

e  materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
e  utozenia przewodow,

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkow przewododw,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,

O O 0O O O O O ©O
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e  uktadanie przewodu w rurach ochronnych,
e  dziatanie zasuwy,
e  przeprowadzenie préoby szczelnosci rurociggu,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganga do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej s3:

e [m] rury kazdej Srednicy i rodzaju,
. [szt] armatury.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz
schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

e Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

e  Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

e  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e  Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonania przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

e  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e  protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
e  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow.
e  PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
e  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997
r.).

BN-62/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajgcym.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robaét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowgq akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie, zaleznie
od stosowanych materiatéw, nalezy zachowaé odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w OST B.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni zelbetowych i wpustow Sciekowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci, mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robdét,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikédw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ rdwniez dostepny dla celéw
fatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowac rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu:
paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp.

Rury powinny by¢ sktadowane w paletach z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by ptaskie i
odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowaé najnizej. W
przypadku rur kielichowych, kielich nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie naprzemienne).

Rury nie powinny by¢ sktadowan bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowa¢ podktadki analogicznie jak te
stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy przektadkami nie powinny przekracza¢ 2,5 m. Podtoze powinno by¢ ptaskie
i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4 m.

Elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywac pod wiata.

Osadnik i separatorprzechowywac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.
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2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej

e piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji,

e rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PE, PEHD, PVC) o srednicy zgodnej z projektem;

e studnie kanalizacyjne prefabrykowane zelbetowe lub z tworzyw sztucznych srednicy 42,5 i 100 cm

e pianka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia kratek sciekowych i studni kanalizacyjnych przy
zastosowaniu prefabrykatéw zelbetowych

e  materiaty pomocnicze.

2.5 Materiaty stosowane przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych 1200 mm z kregow zelbetowych:

e wiazy zeliwne kanatowe C400 zgodnie z PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04,
e  podbudowa pod wtaz z cegly kanalizacyjnej petnej na zaprawie cementowej,
e plyty zelbetowe pokrywowe,

e pierscienie odcigzajace,

e  stopnie ztazowe, zeliwne,

e  kregizelbetowe,

e  kineta prefabrykowana z betonu C 12/15,

e materiaty do izolacji przeciwwilgociowej,

e  materiaty do wykonania przejscia szczelnego przez $ciany studni,

e stal A-O(St0S) i A-11(18G2) do wykonania zbrojenia studni.

e przejscia szczelne.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektora Nadzoru przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu

e weciggarka reczna lub mechaniczna,

e  koparka,

e plyta wibracyjna,

e samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
e  dzwig samojezdny,

e spycharka,

e  sprzet pomocniczy do montazu rur,

e maszyna przewiertowa.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.
4.1 Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkéw widtowych o gtadkich widtach. Palety
powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikéw.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi — typu pasy poliestrowe o odpowiedniej
wytrzymatosci. Prety, haki fancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego
obchodzenia sie z rura.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane ciezarowki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur.
Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny
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by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
transportowego bezposrednio na platformie ciezaréwki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami
drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggngé pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nie powinny by¢
przewieszone poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wiekszg niz pieciokrotnos$¢ ich nominalnej srednicy i nie wieksza niz
2,0 m.

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposdb niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na sktad.
Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze
spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w
niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzystac¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie moga swoim ciezarem
powodowac zagrozenia dla pracownikdw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowaé dzwig i odpowiednie
zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.2 Pozostate materiaty

powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego sSrodka transportu
spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.3 Materiat nalezy zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka
transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 4.

5.2 Wykonywanie studni kanalizacyjnych 1000 mm z kregow zelbetowych:

e wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

e wykonanie szalowania wykopdw obiektowych,

e wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,

e wykonanie izolacji poziomej pod studnie,

e wykonanie i wypoziomowanie kinety prefabrykowanej z betonu C 12/15,

e ufozenie kregdw zelbetowych studni na wykonanej kinecie,

e utozenie ptyty przykrywajace;j,

e utozenie pierscienia odcigzajgcego (dotyczy C7, C8, F2),

e wykonanie podbudowy pod wtaz z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j,

o wykonanie izolacji pionowe;j studni,

e  zasypanie wykopdw wokét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem z jednoczesnym demontazem
szalowania wykopow.

Dopuszcza sie wykonanie studni kanalizacyjnych o $rednicach 1250 i 1500 mm z tworzyw sztucznych.
5.3 Wykonanie kanatu deszczowego

e  Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowej. Projektowana trasa kanatu deszczowego
powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw oraz kotkdw
krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadkach niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe.

e Dokonanie przekopdw kontrolnych Dla trasy kanatéw dokona¢ przekopdw kontrolnych w miejscu wystepowania
podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

e  Wykop. Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od gtebokosci, za pomoca
bali drewnianych badz wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczy¢ za pomoca

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy Strona 32z 51



Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS, Prabuty, ul. Westerplatte

grodzic stalowych. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych
przewoddéw lub innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

e  Podtoze. W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym podfoze stanowi warstwa piasku o grubosci 20 cm. Do
wykonania podfoza nalezy uzy¢ piasku o wtasciwosciach pozwalajacych na jego zageszczenie 95% wg Proctora, o
wskazniku réznoziarnistosci URS3.

e  Roboty montazowe. Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym
z Dokumentacjg Projektowaq. Ztacza rur wykona¢ zgodnie z instrukcja Producenta oraz uzywajgc materiatow i
technologii podanych przez Producenta.

e Obsypka rurociggu. Obsypke rury nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury (po
zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadzaé tak, by uniknac uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w planie i
profilu. Wskaznik zageszczenia obsypki 97% wg Proctora.

e  Zasypka wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztattowac ze spadkami
poprzecznymi w kierunku do srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed wykonaniem zasypki
Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru badania gruntu proponowanego do tego celu.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowaé umocnienie $cian wykopu. Zageszczanie zasypki
mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalnej.

5.4 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s.

e  Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

e  dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

e Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych
3 m/s):

e  gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéow potozonych przy tym kanale. Rury utozone w wykopie na znacznych
gtebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonaé:

e specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy ukfadaé¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

e  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

e  badanie odchylenia osi rowu krytego,

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewododw i studzienek,

e badanie odchylenia spadku rowu krytego,

e  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

e  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+/-5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +/- 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +/- 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.6.6,

e rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rur jest m (metr)

Jednostka obmiarowg wykopdw, zasypek jest m3 (metr szescienny)
Jednostka obmiarowg infrastruktury jest kpl (komplet) / szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbidr robot

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek sciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur
kanalizacyjnych i przykanalikéw podlegajg odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych
w ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:

. row pod kanalizacje
. podsypka rurociggu,
. zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu,
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji oraz rowéw krytych odpowiedniego przekroju:

kanalizacja z rur z tworzywa sztucznego

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementdéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych i $ciekowych, osadnikéw.
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuje:

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg STWiORB,

zakup wszystkich materiatéw wraz z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy,

wytyczenie geodezyjne,

wykonanie wykopdw z odwiezieniem gruntu na wysypisko,

umocnienie Scian wykopu wraz z ich pdzniejsza rozbidrka,

wykonanie wykopdw i przekopdw kontrolnych,

ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw,
wykonaniu mostkow przejsciowych wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,

podsypka piaskowa pod kanatu, studnie rewizyjne, studzienki sciekowe, osadniki,

montaz kanatu oraz rowu krytego, studzienek kanalizacyjnych, wpadowych i sciekowych, osadnika szlamowego,
uszczelnienie wylotow przykanalikéw,

wykonanie zelbetowych wlotéw i wylotow kanalizacji

wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatéw,

obsypka kanatu i zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

oczyszczenie terenu Robot,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
2.  PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
5. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.
8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

=
= O

12.

13.
14.
15.
16.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenia.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
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18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-S-02204 Odwodnienie drég.

PN-EN 1852-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
PN-H-74051-01WHtazy kanatowe. Klasa A (wtfazy typu lekkiego).

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtfazy typu ciezkiego).

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

10.1 Inne dokumenty

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112),
Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — , Ustawa o odpadach”,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez , Transprojekt” Warszawa,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe - Arkady 1987r,

33 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Warszawa 2003,

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez Pipe Life
Mabo,

Asortyment rur kanalizacyjnych z polipropylenu firmy Pipe Life Mabo.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu w i kontrole jakosci
robdt i materiatow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potgczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii
Sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekdéw - element na korncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodoéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potfaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

1.4. Zakres robot objetych SST

Projekt zaktada wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Zéttej w Gdyni.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

e PCV @160 mm SN8

Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z kregéow betonowych dn 0,6 m, kregi faczone na
uszczelki samowulkanizujace oraz studzienki systemowe z PVC o $r. 425 mm. Komora robocza (cze$¢ dolna potgczeniowa)
jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociagu. Sciany zewnetrzne komory izolowane antykorozyjnie i
wodoszczelnie na placu budowy. Z uwagi na mozliwe wody gruntowe izolacje nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie z
uzupetnieniem i wykonczeniem po zamontowaniu na rurociggu w wykopie.

Beton zwykty

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712

Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywac kregdw zelbetowych o $rednicy @600mm wysokosci 100, 50 lub 25 cm posiadajacych
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-
86/987-08.

Wiazy kanatowe typu ciezkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994

Krag denny z komora roboczg

stanowi cato$¢ monolityczna stanowigca dno studzienki i komore robocza. Do budowy nalezy uzywaé kregdw dennych o
$rednicy @1200mm i wysokosci 50 lub 100 cm. Zaleca sie stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na
odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komore robocza i kinete. W

przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych kanatow przejscia
nalezy wykonac podczas realizacji studzienki.
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Whpusty uliczne zliwne
Wopusty uliczne drogowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-0I i PN-H-74080-04.
2.4, Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m. Przy pionowym sktadowaniu stosowac
podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Whtazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj.
zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztattki z PVC
nalezy sktadowac pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2,5. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdéw na terenie budowy nalezy uzywacé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane waézki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejagcymi drogami lokalnymi. Zdjety
materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Odwodnienie dna wykopu
W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda gruntowa.
5.4. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykonaé podsypke z piasku, pospoétki lub ze zwiru
(filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi.

5.5. Roboty montazowe

Sposdéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetniac
warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyZznie poziomej jak i pionowe;.

5.5.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocy tréjnoga z wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia z lin
konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej
niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnaé podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub
zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Potgczenie
rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukoriczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ korce kanatu przed
zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 srednicy kanatu.
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Ze szczegdblng starannoscig nalezy podbic¢ podsypke ,,pachwin".
5.5.2. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnych, i wpustéw sciekowych (regulacjg pionowg), nalezy dokona¢ przez
wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektdw mozna przystgpi¢c do zasypania wykopu. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

5.6.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych np. Scian
studzienek , ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopdw.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasyp
nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczeniem recznym lub mechanicznym.Przy $cianach obiektow nalezy
zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.6.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury Zasypywanie przewodow nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z
podbiciem ,,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowa z PVC z wktadka

metalowa.

5.6.3. Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdéw
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych ponizej zwierciadta wody
gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papga na lepiku ze $cianka dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

. [m] kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,
e [szt] studzienek, wpustow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

e protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych

e  inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10735/1992.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr kanalizacji obejmuje:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
e odbidr koricowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja
e odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.
e  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

e  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

e  PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

e  PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).
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PN-H-7405J-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego ).
PN-H-74080-0I Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ogdlnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST SP.04
PRZYtACZE CIEPLtOWNICZE

Kod CPV 45232140-5
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

LISTOPAD 2019
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Zakres robot objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w zakresie wykonania budowy i wymiany sieci
cieplnej wraz z przytaczami do budynkéw w kompleksie 1871 w Sremie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem n/w robét :

e wykonanie wykopu liniowego o $cianach pionowych pod rurociagi

e wykonanie podsypki pod rurociagi o grubosci 15 cm z pospétki

montaz rurociggow c.o.

wykonanie obsypki na wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem
zasypanie wykopdw z ubijaniem warstwami

. montaz rur ochronnych przy przejsciach przez mury z rur dwusciennych PP

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Projekt zaktada wykonanie przytacza cieptowniczego na cele zadania ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS
przy ul. Westerplatte w Prabutach”.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”
2.1. Rury
Przytacza wykonac z rur preizolowanych stalowych — sktadajace;j sie z:
e rury wiasciwe;j z stali
e izolacji z pianki poliolefinowe;j

e rury zewnetrznej z polietylenu HDPE stanowigcej ostone izolacji

Rury preizolowane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania (aprobate techniczng) COBRTI INSTAL.
Minimalne wymagania techniczne dla rur preizolowanych:

e  temperatura czynnika roboczego — 90 °C
e  ciSnienie robocze 0,6 MPa

Nalezy stosowac rury o srednicy:

- zewnetrznej fi 125 mm zaopatrzonej w rure przewodowa o $rednicy fi 60,3 mm

Dopuszcza sie wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych pod warunkiem dostosowania technologii do
wymagan zawartych w projekcie .

Oferent winien dokona¢ ogledzin terenu budowy i zapoznad sie z projektem budowlano — wykonawczym .

2.2 Armatura

e  Zasuwy stalowe fi 65 mm
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2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z pospoétki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3. Inne materiaty

Na przytgczach nalezy stosowac typowe ztaczki zaciskowe oraz typowe elementy systemu, niezbedne do prawidtowego
wykonania sieci i przytgczy.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzenia, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, bez wystajgcych ostrych elementéw, zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci, w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

2.4.3. Inne materiaty

Elementy systemowe niezbedne do prawidtowego wykonania przytaczy nalezy sktadowa¢ w zamknietym magazynie,
zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji
robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2, Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéow.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane waozki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia
przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciggnad drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéow, wielokrgzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. I1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak
rowniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku
osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé¢ + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy beda dostarczone na budowe w odcinkach 12,0 m.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od rzednej gornej
powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg
PN-B-03020..

5.3. Montaz przewodéw

Odcinki rur na sieci taczy¢ przez spawanie a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury stalowe
moga by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego
przewodu z zachowaniem spadkdéw. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Dno wykopu powinno byé wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnosciag +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wiloty rur uktadanego
przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.
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5.4. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN
- 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

5.5. Prdba cisnieniowa sieci preizolowanej
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnos$¢ catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Kocéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys w srodku obsypana maksymalnie ziemisg,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego:

e dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej
niz 1 MPa,

e dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

e dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia probne catego
przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé¢ jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
ci$nieniu roboczemu.

Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byc¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
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materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
e utozenia przewodow,
o gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewoddw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,

O O O O O O O

o kontrola potaczen przewoddw,
e ukfadanie przewodu w rurach ochronnych,
e  dziatanie zasuwy,
e  przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

e [m] rury kazdej Srednicy i rodzaju,
. [szt] armatury.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz
schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

e  Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

e  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e  Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tagcznie
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonania przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Koscierska 11, 83-300 Kartuzy Strona 50z 51



Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS, Prabuty, ul. Westerplatte

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

e  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e  protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

° PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podziat, symbole i okreslenia

e  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
e PN-77/M/34031 Rurociagi pary i wody goracej

° PN-EN ISO 15876-2

e  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa . Ogdlne wymagania i badania.

. PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

e  BN-8973-11 Komory sieci cieplnych . Wymagania ogdlne.

e  PN-B-01420 Cieptownictwo . Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

e  PN-B-10405 Cieptownictwo . Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

e  PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia..
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